

# 令和 4 年 度 (第 3 回)

## 工 事 発 注 見 通 し

### 【凡例】

※本資料の内容は、令和 4 年度における令和 4 年 6 月 1 日現在の見通しであり、発注にあたり変更することがあります。

※入札・契約方式において、「一般」は入札後資格確認型一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表します。

※入札等の時期は、指名通知又は入札公告を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期）を表します。

※前回の公表事項に変更があった場合は、「変更」欄に「変更」と記し、変更した部分は「黒太文字」で表示します。

また、新たに発注見通しに公表した工事は、「変更」欄に「追加」と記載します。

《 問い合わせ先 》 総務課経理係 電話 0 5 2 - 5 2 3 - 3 9 4 2

令和4年度 第3回工事発注見通し〔名古屋市住宅供給公社〕

番号	変更	名 称	場 所	期 間	種別	概 要	入札及び契約の方法	入札等の時期
1	追加	前浪荘環境再整備その他工事	東区	約6か月	土木	土木一式工事	一般	第2四半期
2		みなと荘1棟外装工事	港区	約18か月	建築	建築一式工事	一般	第1四半期
3		第三大生荘1・2棟外装工事	南区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
4		須成荘1～4棟外装工事	港区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
5		畑田荘2棟外装工事	中川区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
6		新東起荘外装その他工事	中川区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
7		荒越荘2・3棟外装工事	中川区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
8		荒越荘4棟外装工事	中川区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
9		宮田荘13・14棟外装工事	中川区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
10		港北南荘TA～TC棟外装その他工事	港区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
11		汁谷荘2棟外装工事	千種区	約5か月	建築	建築一式工事	指名	第1四半期
12	追加	中小田井シルバー住宅(施設併存)外装その他工事	西区	約6か月	建築	建築一式工事	一般	第2四半期
13	追加	シティファミリー栄(施設併存)外装その他工事	中区	約6か月	建築	建築一式工事	一般	第2四半期
14		戸田荘32～34棟屋根防水改修工事	中川区	約3か月	防水	防水一式工事	指名	第1四半期
15		戸田荘35～37棟外1か所屋根防水改修工事	中川区	約4か月	防水	防水一式工事	指名	第1四半期
16		戸田荘38～40棟屋根防水改修工事	中川区	約3か月	防水	防水一式工事	指名	第1四半期
17		南押切荘北2・北3・T-14・西T-2棟風呂設備取替工事	西区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第1四半期
18		上小田井住宅外1か所給水装置改修その他工事	西区 外	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第1四半期
19		新栄荘5棟給水装置改修その他工事	中区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第1四半期
20		菊園住宅給排水管改修その他工事	昭和区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第1四半期

令和4年度 第3回工事発注見通し〔名古屋市住宅供給公社〕

番号	変更	名 称	場 所	期 間	種別	概 要	入札及び契約の方法	入札等の時期
21		みなと南シルバー住宅電気温水器取替工事	港区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第1四半期
22	追加	大生荘1・2棟給排水管改修工事	南区	約5か月	管	給排水衛生設備一式工事	一般	第2四半期
23	追加	喜惣治荘7・8・T-16棟給水装置改修工事	北区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
24	追加	喜惣治荘9・10・T-17棟外1か所給水装置改修工事	北区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
25	追加	千音寺荘7・8棟給水装置改修工事	中川区	約5か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
26	追加	喜惣治荘8～9・T-16・T-A棟風呂設備取替その他工事	北区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
27	追加	打出荘1・T-1・T-A棟風呂設備取替その他工事	中川区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
28	追加	打出荘2・T-2棟風呂設備取替その他工事	中川区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
29	追加	仲田荘2棟風呂設備取替工事	千種区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
30	追加	エコビレッジ志段味風呂設備取替工事	守山区	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
31	追加	瑞穂荘外2か所風呂設備取替工事	瑞穂区 外	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
32	追加	西あじま荘外7か所ポンプ取替工事	北区 外	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
33	追加	中島荘外4か所ポンプ取替工事	中川区 外	約4か月	管	給排水衛生設備一式工事	指名	第2四半期
34		こもろ荘1棟外1か所共用分電盤改修工事	中川区	約5か月	電気	電気設備一式工事	指名	第1四半期
35		清船荘外7か所共用照明器具LED化工事	中川区 外	約4か月	電気	電気設備一式工事	指名	第1四半期
36		筒井荘外6か所共用照明器具LED化工事	東区 外	約4か月	電気	電気設備一式工事	指名	第2四半期